建设工程可行性研究合同（一）

     订立合同双方： 

      _______省_______县_______ （单位），以下简称发包人

      ____________省______________设计院，以下简称承包人

    经双方协商，由发包人委托承包人承担_______工程的可行性研究，特订立本合同。 

    第一条  发包人在合同签订之日起_______天以内，向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。 

    1．提供数据、资料的内容如下：_______ （略）。 

    2．在合同期内，发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包人，必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。 

    第二条  

    承包人应在______年______月_____日以前，向发包人提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任。可行性报告内容应包括： 

      1．经济评价指标： 

       （1）投资内部收益率：______________ 

       （2）投资回收期：______________ 

      2．贷款偿还能力分析：______________ 

      3．外汇偿还能力分析：______________ 

      4．盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：______________ 

      5．结论：______________ 

    承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。 

    发包人如在合同期间对_______工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。 

    第三条  费用支付条款

   1．本工程的可行性研究费为人民币_______元整。于合同生效之日，发包人应向承包人付给上述金额的20％，所余金额于合同期满时全部付清。 

  2．发包人中止合同时，无权要求承包人退还定金。 

  3．承包人不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。 

    第四条  违约罚金

    1．承包人不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的5％，作为违约罚金。 

    2．承包人提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包人造成的，应扣除其所应得费用的10％一30％，视错误性质严重程度而定。 

    3．因发包人责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。 

    4．发包人超过合同规定日期付费时，应偿付给承包人逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5％计算。 

    第五条  因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请南昌仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
   第六条  本合同正本一式2份，双方各执一份。合同副本一式_______份，送_______各一份备案。

            发包人：（盖章）___________________

            地址：_____________________________

            负责人：（签名）___________________

            联系人：（签名）___________________

            开户银行：_________________________

            帐号：_____________________________

            电话号码：_________________________

            承包人：（盖章）___________________

            地址：_____________________________

            负责人：（签名）___________________

            联系人：（签名）___________________

            开户银行：_________________________

            帐号：_____________________________

            电话号码：_________________________

            ___________年_______月_______日订立

